



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างชุดอาคารหอพักนักศึกษา ระยะที่ ๒
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างชุดอาคารหอพักนักศึกษา ระยะที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๐,๕๐๙,๙๘๔.๗๐ บาท (สองร้อยยี่สิบล้านห้าแสนเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทเจ็ดสิบสองสตางค์) ซึ่งในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๔/ว(ล) ๑๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๕/๑๕๘ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๘ ข้อ ๓.๔ และ ข้อ ๓.๕ ใน ๒ ประเด็น ดังนี้

๑. เพิ่มระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง จำนวนร้อยละ ๕๐ ของระยะเวลาที่ได้ประมาณการไว้เดิม (เดิมประมาณการไว้ ๖๐๐ วัน เพิ่มร้อยละ ๕๐ จำนวน ๓๐๐ วัน รวมระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง ๙๐๐ วัน)

๒. คำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติแล้วบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษ เพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ ๕ ของราคากลางที่คำนวณได้ เป็นราคากลางงานก่อสร้าง

การกระทำทั้ง ๒ ประเด็นข้างต้นถูกยกเลิกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามนัยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น การประกาศประกวดราคาดังกล่าวจึงขัดต่อพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ การประกาศที่ผิดต่อกฎหมายย่อมเป็นโมฆะ การใดที่กระทำหลังการโมฆะย่อมไม่อาจใช้บังคับได้ จึงขอประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างชุดอาคารหอพักนักศึกษา ระยะที่ ๒

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา